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Importi

Parziali

A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

1)          a corpo  234,571.64 €

2)          a misura  8,589.00 €

3)          a corpo e misura

4)          in economia 0.00 €

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (1+2+3+4) 243,160.64 €
0.00 €

5)          oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso) 18,839.36 €

A.1) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO IDRAULICO 262,000.00 €

A) TOTALE IMPORTO LAVORI PROGETTO IDRAULICO 262,000.00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) Spese tecniche di progettazione definitiva e prime indicazioni sulla sicurezza 4,802.97 €

B2) Spese tecniche di verifica progettazione definitiva + sicurezza 0.00 €

B3) Spese tecniche di progettazione esecutiva e PSC 3,711.38 €

B4) Spese tecniche di verifica progettazione esecutiva 0.00 €

B5) Spese tecniche di progettazione elettrica 0.00 €

B6) Spese tecniche per direzione e contabilizzazione lavori + CSE 17,447.24 €

B7) Spese tecniche per collaudo tecnico - amministrativo, strutturale, tecnico - funzionale 0.00 €

B8) Spese tecniche collegio tecnico consultivo 0.00 €

B9) Contributo INARCASSA 4% sulle spese tecniche 1,038.46 €

B10) indagini geologiche /archeologiche 8,000.00 €

B11) Relazione geologica e contributo previdenziale  2,374.56 €

B12) Spese fornitura elettrica  0.00 €

B13) Spese per servitù e acquisizione delle aree 2,000.00 €

B14) Spese per gara d'Appalto 2,500.00 €

B15) Imprevisti, arrotondamenti ed adeguamento prezzi 41,125.38 €

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE (IVA ESCLUSA) 83,000.00 €

TOTALE (A+B) 345,000.00 €

aggiornamento ottobre 2023

Dott. Ing. Giovanni Battista Peduzzi

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Milano, gennaio 2022
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