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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
07.A01.A20.
025

2
07.A01.A10.
005

LAVORI A CORPO
Nuova rete di fognatura (SpCat 1)

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione
della pavimentazione stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi
idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati
dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al
volume effettivo disgregato

- Via Roncola (picchetto 1 -->12)

- via Motte (picchetto 27 -->12)

- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26)

- maggiorazione in corrispondenza dei pozzetti

SOMMANO...

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto
a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoa 1,5m

F1-F2 *(H/peso=((306,37-304,69)+(304,09-
303,04))/2)

F2-F3 *(H/peso=((304,09-302,51)+(301,86-
300,81))/2)

F3-F4 *(H/peso=((301,86-300,33)+(300,18-
299,13))/2)

F4-F5 *(H/peso=((300,18-298,60)+(298,45-
297,40))/2)

F5-F6 *(H/peso=((298,45-296,52)+(296,08-
295,03))/2)

F6-F7 *(H/peso=((296,08-294,19)+(293,74-
292,69))/2)

F7-F8 *(H/peso=((293,74-292,05)+(291,60-
290,55))/2)

F8-F9 *(H/peso=(((291,60-289,37)+(289,72-
288,62))/2)-0,165)

F9-F10 *(H/peso=((289,72-288,62)+(288,11-
287,66))/2)

F11-F12 *(H/peso=((287,31-285,78)+(286,77-
285,64))/2)

F12-F13 *(H/peso=((286,77-285,64)+(285,86-
285,53))/2)

F14-F15 *(H/peso=((284,25-282,96)+(282,51-
281,16))/2)

F15-F16 *(H/peso=((282,51-281,16)+(280,97-
279,66))/2)

F16-F17 *(H/peso=((280,97-279,66)+(279,58-
278,16))/2)

F17-F18 *(H/peso=((279,58-278,16)+(278,63-
277,36))/2)

F18-F19 *(H/peso=((278,63-277,36)+(277,78-
276,56))/2)

F19-F20 *(H/peso=((277,78-276,56)+(276,33-
275,06))/2)

F20-F21 *(H/peso=((276,33-275,06)+(275,23-
273,76))/2)

m3

50,00

158,00
351,00
154,00

0,70

16,50
17,00
11,92
12,00
14,95
15,00
15,00
15,00
12,00
14,00
11,00
18,05
15,00
15,00

8,00

8,00
15,00

13,00

0,800
0,800
0,800
0,700

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

0,800

0,150
0,150
0,150
0,150

1,365
1,315
1,290
1,315
1,490
1,470
1,370
1,500
0,775
1,330
0,730
1,320
1,330
1,365
1,345
1,245
1,245

1,370

18,96
42,12
18,48

3,68

83,24

18,02
17,88
12,30
12,62
17,82
17,64
16,44
18,00

7,44
14,90

6,42
19,06
15,96
16,38

8,61

7,97
14,94

14,25

16,15 1'344,33

A RIPORTARE

256,65

17344,33

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord. uni'té DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256,65 17344,33
F21-F22 *(H/peso=(((275,23-273,57)+(274,92-
273,12))/2)-0,23) 4,50 0,800 1,500 5,40
F22-F23 *(H/peso=((274,92-273,12)+(272,89-
271,77))/2) 13,50 0,800 1,460 15,77
F23-F24 *(H/peso=((272,89-271,12)+(270,88-
269,77))/2) 13,50 0,800 1,440 15,55
F24-F25 *(H/peso=((270,88-269,52)+(269,56-
268,44))/2) 10,75 0,800 1,240 10,66
F25-F26 *(H/peso=(((269,56-267,22)+(267,56-
266,45))/2)-0,225) 7,64 0,800 1,500 9,17
F27-F28 *(H/peso=((327,19-325,52)+(325,19-
324,14))/2) 13,50 0,800 1,360 14,69
F28-F29 *(H/peso=((325,19-323,40)+(322,95-
321,90))/2) 15,00 0,800 1,420 17,04
F29-F30 *(H/peso=((322,95-321,21)+(320,76-
319,71))/2) 15,00 0,800 1,395 16,74
F30-F31 *(H/peso=((320,76-319,04)+(318,89-
317,84))/2) 15,00 0,800 1,385 16,62
F31-F32 *(H/peso=((318,89-317,23)+(317,08-
316,03))/2) 15,00 0,800 1,355 16,26
F32-F33 *(H/peso=((317,08-315,38)+(315,53-
314,48))/2) 15,00 0,800 1,375 16,50
F33-F34 *(H/peso=((315,53-313,77)+(314,22-
313,17))/2) 15,00 0,800 1,405 16,86
F34-F35 *(H/peso=((314,22-312,49)+(312,94-
311,89))/2) 15,00 0,800 1,390 16,68
F35-F36 *(H/peso=((312,94-311,14)+(311,74-
310,69))/2) 15,00 0,800 1,425 17,10
F36-F37 *(H/peso=((311,74-309,93)+(310,68-
309,63))/2) 15,00 0,800 1,430 17,16
F37-F38 *(H/peso=((310,68-308,97)+(309,87-
308,82))/2) 15,00 0,800 1,380 16,56
F38-F39 *(H/peso=((309,87-308,21)+(309,11-
308,06))/2) 15,00 0,800 1,355 16,26
F39-F40 *(H/peso=((309,11-307,33)+(308,23-
307,18))/2) 15,00 0,800 1,415 16,98
F40-F41 *(H/peso=((308,23-306,34)+(307,24-
306,19))/2) 15,00 0,800 1,470 17,64
F41-F42 *(H/peso=((307,24-306,19)+(305,74-
304,69))/2) 15,00 0,800 1,050 12,60
F42-F43 *(H/peso=+((305,74-303,90)+(303,45-
302,40))/2) 15,00 0,800 1,445 17,34
F43-F44 *(H/peso=(((303,45-301,29)+(301,09-
299,79))/2)-0,23) 15,00 0,800 1,500 18,00
F44-F45 *(H/peso=((301,09-299,22)+(298,77-
297,72))/2) 15,00 0,800 1,460 17,52
F45-F46 *(H/peso=((298,77-296,87)+(296,42-
295,37))/2) 15,00 0,800 1,475 17,70
F46-F47 *(H/peso=((296,42-294,55)+(294,10-
293,05))/2) 15,00 0,800 1,460 17,52
F47-FA8 *(H/peso=((294,10-292,30)+(291,85-
290,80))/2) 15,00 0,800 1,425 17,10
F48-F49 *(H/peso=((291,85-289,96)+(289,51-
288,46))/2) 15,00 0,800 1,470 17,64
F49-F50 *(H/peso=((289,51-287,64)+(287,18-
286,14))/2) 15,00 0,800 1,455 17,46
F50-F12 *(H/peso=((287,18-286,14)+(286,77-
285,64))/2) 5,00 0,800 1,085 4,34
- maggiorazione sezione in corrispondenza dei
pozzetti *(par.ug.=0,04*703,51) 28,14 28,14
SOMMANO..., m? 731,65 19,84 14°515,94
3 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a
07.A01.A10. |pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
010 intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto
a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
A RIPORTARE 15'860,27

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord. unita DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'860,27
autorizzato; compreso l'armatura, a cassero continuo
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito
indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza
massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltre a 1,5 m
F8-F9 *(H/peso=1,665-1,5) 15,00 0,800 0,165 1,98
F21-F22 *(H/peso=1,73-1,5) 4,50 0,800 0,230 0,83
F25-F26 *(H/peso=1,725-1,5) 7,64 0,800 0,225 1,38
F43-F44 *(H/peso=1,73-1,5) 15,00 0,800 0,230 2,76
- maggiorazione sezione in corrispondenza dei
pozzetti *(par.ug.=0,044*6,95) 0,31 0,31
SOMMANO..., m? 7,26 24,10 174,97
4 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
07.A01.A20. |presenza di massi, muri di mattoni e calcestruzzo o
020 materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del
martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo
demolito
Affioramenti rocciosi a partire da -1 m da p.c.
F1-F2 *(H/peso=1,365-1) 16,50 0,800 0,365 4,82
F2-F3 *(H/peso=1,315-1) 17,00 0,800 0,315 4,28
F3-F4 *(H/peso=1,29-1) 11,92 0,800 0,290 2,77
F4-F5 *(H/peso=1,315-1) 12,00 0,800 0,315 3,02
F5-F6 *(H/peso=1,49-1) 14,95 0,800 0,490 5,86
F6-F7 *(H/peso=1,47-1) 15,00 0,800 0,470 5,64
F7-F8 *(H/peso=1,37-1) 15,00 0,800 0,370 4,44
F8-F9 *(H/peso=1,665-1) 15,00 0,800 0,665 7,98
F11-F12 *(H/peso=1,33-1) 14,00 0,800 0,330 3,70
Affioramenti rocciosi a partire da -1.5 m da p.c.
F21-F22 *(H/peso=1,73-1,5) 4,50 0,800 0,230 0,83
F25-F26 *(H/peso=1,725-1,5) 7,64 0,800 0,225 1,38
Affioramenti rocciosi da -1 m da p.c.
F27-F28 *(H/peso=1,36-1) 13,50 0,800 0,360 3,89
F28-F29 *(H/peso=1,42-1) 15,00 0,800 0,420 5,04
F29-F30 *(H/peso=1,395-1) 15,00 0,800 0,395 4,74
F30-F31 *(H/peso=1,385-1) 15,00 0,800 0,385 4,62
F31-F32 *(H/peso=1,355-1) 15,00 0,800 0,355 4,26
F32-F33 *(H/peso=1,375-1) 15,00 0,800 0,375 4,50
F33-F34 *(H/peso=1,405-1) 15,00 0,800 0,405 4,86
F34-F35 *(H/peso=1,39-1) 15,00 0,800 0,390 4,68
F35-F36 *(H/peso=1,425-1) 15,00 0,800 0,425 5,10
F36-F37 *(H/peso=1,43-1) 15,00 0,800 0,430 5,16
F37-F38 *(H/peso=1,38-1) 15,00 0,800 0,380 4,56
F38-F39 *(H/peso=1,355-1) 15,00 0,800 0,355 4,26
F39-F40 *(H/peso=1,415-1) 15,00 0,800 0,415 4,98
F40-F41 *(H/peso=1,47-1) 15,00 0,800 0,470 5,64
F41-F42 *(H/peso=1,05-1) 15,00 0,800 0,050 0,60
F42-F43 *(H/peso=1,445-1) 15,00 0,800 0,445 5,34
F43-F44 *(H/peso=1,73-1) 15,00 0,800 0,730 8,76
F44-F45 *(H/peso=1,46-1) 15,00 0,800 0,460 5,52
F45-F46 *(H/peso=1,475-1) 15,00 0,800 0,475 5,70
F46-F47 *(H/peso=1,46-1) 15,00 0,800 0,460 5,52
F47-FA8 *(H/peso=1,425-1) 15,00 0,800 0,425 5,10
F48-F49 *(H/peso=1,47-1) 15,00 0,800 0,470 5,64
F49-F50 *(H/peso=1,455-1) 15,00 0,800 0,455 5,46
F50-F12 *(H/peso=1,085-1) 15,00 0,800 0,085 1,02
- maggiorazione in corrispondenza dei pozzetti *
(par.ug.=0,044*159,67) 7,03 7,03
SOMMANO...| m? 166,70 61,85 10°310,40
5 Sabbia granita di cava
01.P03.A60. |- Via Roncola (picchetto 1 -->12) *(H/peso=(0,15*
005 2+0,25)) 158,00 0,800 0,550 69,52
A RIPORTARE 69,52 26345,64

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 69,52 26345,64
- via Motte (picchetto 27 -->12) *(H/peso=(0,15*2+
0,25)) 351,00 0,800 0,550 154,44
- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26) *
(lung.=172,00-19)*(H/peso=(0,15*2+0,315)) 153,00 0,800 0,615 75,28
tubazione DE 315 *(par.ug.=3,14*0,315%0,315/4) 0,08 153,00 -12,24
tubazione DE 250 *(par.ug.=3,14%0,25%0,25/4)*
(lung.=158+351) 0,05 509,00 -25,45
Sommano positivi..., m? 299,24
Sommano negativi... m?3 -37,69
SOMMANO..., m? 261,55 32,52 8'505,61
6 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a
01.A21.A20. |cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
005 formazione di strati regolari, secondo le indicazioni
della direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.
Vedi voce n° 5 [m* 261.55] 261,55
SOMMANO..., m3 261,55 7,18 1'877,93
7 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87. |scavo precedentemente estratte e depositate
020 nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
scarico, costipazione e regolarizzazione - Eseguito
con mezzo meccanico
Rinterro al di sopra del bauletto in sabbia
Vedi voce n° 2 [m?® 731.65] 731,65
Vedi voce n° 3 [m* 7.26] 7,26
Vedi voce n° 5 [m* 261.55] -261,55
a dedurre binder *(lung.=158+351+154) 663,00 0,800 0,150 79,56
Sommano positivi...[ m3 738,91
Sommano negativi...| m3 -341,11
SOMMANO...| m3 397,80 9,44 37755,23
8 Trasporto e scarico di materiale di scavo,
01.P26.A60. |demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
010 autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, fino alla
distanza di 5 km
volume colmato con bauletto
- Via Roncola (picchetto 1 ->12) *(H/peso=(0,15*
2+0,25)) 158,00 0,800 0,550 69,52
- via Motte (picchetto 27 -->12) *(H/peso=(0,15*2+
0,25)) 351,00 0,800 0,550 154,44
- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26) *
(lung.=172,00-19)*(H/peso=(0,15*2+0,315)) 153,00 0,800 0,615 75,28
Volume pacchetto stradale
Vedi voce n° 1 [m? 83.24] 83,24
SOMMANO...| m? 382,48 1,87 715,24
9 Trasporto e scarico di materiale di scavo,
01.P26.A60. |demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
020 autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 5 km fino a
10 km di distanza
Vedi voce n° 8 [m? 382.48] 382,48
SOMMANO..., m? 382,48 3,19 1220,11
A RIPORTARE 42°419,76

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42°419,76

10
01.P26.A60.
030

11
29.P15.A15.
010

12
29.P15.A25.
010

13
08.A40.133.0
10

14
08.A40.133.0
15

Trasporto e scarico di materiale di scavo,
demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento
autorizzato, esclusi i relativi oneri ¢ tributi se dovuti.
In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino
a 30 km di distanza

Vedi voce n° 8 [m? 382.48]

SOMMANO...

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01 (rif.codice CER 17 03 02)

pacchetto stradale rimosso (1.8 ton/mc)

Vedi voce n° 1 [m? 83.24]

SOMMANO...

terra  (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)

volume colmato con bauletto

- Via Roncola (picchetto 1 -->12) *(H/peso=(0,15*
2+0,25))

- via Motte (picchetto 27 -->12) *(H/peso=(0,15%*2+
0,25))

- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26) *
(lung.=172,00-19)*(H/peso=(0,15*2+0,315))

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma
EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/
m?, eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione a bicchiere o
con manicotto e doppia guarnizione bidirezionale in
EPDM, tenuta idraulica 1,5 bar, il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte: diametro esterno 250

- Via Roncola (picchetto 1 -->10)

- Via Motte (picchetto 11 -->12)

- Via Motte (picchetto 27 -->12)

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma
EN 13476-3, rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/
m? eseguiti con parte interna liscia e corrugati
esternamente, compreso la giunzione a bicchiere o
con manicotto e doppia guarnizione bidirezionale in
EPDM,tenuta idraulica 1,5 bar, il carico ¢ lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente
ultimata a regola d'arte: diametro esterno 315

- Via Roncola (picchetto 12 -->14) *(lung.=19,00+
11)

- Via Roncola (picchetto 14 -->26)

SOMMANO...

1,80

158,00
351,00

153,00

130,00
14,00
351,00

30,00
142,00

0,800
0,800

0,800

0,550
0,550

0,615

382,48

382,48

149,83

149,83

145,99
324,32
158,08

628,39

130,00
14,00
351,00

495,00

30,00
142,00

172,00

5,53

17,31

13,66

43,15

50,78

2'115,11

2'593,56

87583,81

21'359,25

8'734,16

A RIPORTARE

85'805,65

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

85'805,65

15
AP.006

16
AP.007

17
AP.008

18
AP.009

19
AP.010

20
08.P40.163.0
10

Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
(di linea, curva e salto) di dimensioni interne 80x80
cm costiuite da anello con fondo in conglomerato di
cemento e anello di prolunga senza fondo a
raggiungimento della quota richiesta. Nella voce si
intende compreso il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e rinterro - cameretta fino a h=1.00 m

F10, F13

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
(di linea, curva e salto) di dimensioni interne 80x80
cm costiuite da anello con fondo in conglomerato di
cemento e anello di prolunga senza fondo a
raggiungimento della quota richiesta. Nella voce si
intende compreso il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e rinterro - cameretta fino a h=1.50 m

F9, F12, F14, F18, F19, F20, F41, F50

SOMMANO...

Fornitura ¢ posa in opera di cameretta di ispezione
(di linea, curva e salto) di dimensioni interne 80x80
cm costiuite da anello con fondo in conglomerato di
cemento e anello di prolunga senza fondo a
raggiungimento della quota richiesta. Nella voce si
intende compreso il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e rinterro - cameretta fino a h=2.00 m

F1, F2, F3, F4, F7, F11, F15, F16, F21, F22, F23,
F24, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34,
F35, F37, F38, F39, F47

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
(di linea, curva e salto) di dimensioni interne 80x80
cm costiuite da anello con fondo in conglomerato di
cemento e anello di prolunga senza fondo a
raggiungimento della quota richiesta. Nella voce si
intende compreso il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e rinterro - cameretta fino a h=2.50 m

FS, F6, F8, F36, FA0, F42, F43, FA4, F45, F46, FAS,
F49

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di cameretta di ispezione
(di linea, curva e salto) di dimensioni interne 80x80
cm costiuite da anello con fondo in conglomerato di
cemento e anello di prolunga senza fondo a
raggiungimento della quota richiesta. Nella voce si
intende compreso il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e rinterro - cameretta fino a h=3.00 m

F17, F25

SOMMANO...

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per
traffico intenso, a telaio circolare, ottagonale o
quadrato , con suggello circolare articolato
autocentrante ed estraibile con bloccaggio di

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00

8,00

8,00

26,00

26,00

12,00

12,00

2,00

2,00

240,00

310,00

375,00

460,00

550,00

480,00

2480,00

9750,00

57520,00

17100,00

A RIPORTARE

105°135,65

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

105°135,65

21
08.A55.N45.
005

22
AP.011

sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione
in elastomero antirumore. Prodotto dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo
2.4.1.2. peso circa kg 100: telaio quadrato, H 100
mm, lato mm 850-passo d'uomo mm. 600 minimi

SOMMANO...

Posa in opera di chiusini delle fognature e simili,
collocati alle quote della pavimentazione finita,
compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e
I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito
d'impiego su preesistente manufatto

Vedi voce n° 20 [cad 50.00]

SOMMANO...

Formazione di fondo pozzetto di iespezione di
dimensione netta interna pari a cm 80x80, compreso
il getto di seconda fase, la malta, le piastrelle, la
perfetta sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per
dare l'opera finita alla perfetta regola dell'arte.

Per formazione fondo pozzetti

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

cad

cad

cadauno

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

288,53 14°426,50

84,71 4235,50

315,00 157750,00

139°547,65

A RIPORTARE

139°547,65

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

139°547,65

23
AP.001

24
AP.002

LAVORI A MISURA

Nuova rete di fognatura (SpCat 1)

Allacciamento di utenza privata, su strada asfaltata,
compreso scavo per una profondita di 1,50 m e una
larghezza di 0,50 m, eventuale scavo a mano per
presenza di sottoservizi o impianti interferenti,
trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
fino a 40 Km di distanza tra cantiere e discarica,
oneri di discarica, fornitura e posa di tubazione e
pezzi speciali in PVC, sottofondo e rinfianco della
tubazioni (bauletto) in sabbia viva di cava, rinterro
con misto inerte a granulometria stabilizzata e quanto
altro per dare l'opera finita e completa a perfetta
regola d'arte: tubazione PVC De 200 mm, fino ad
una lunghezza di 3 m

in corrispondenza delle camerette:

F1, F2, F5, F7, F§, F10, F26, F28, F29, F31, F33,
F45

SOMMANO...

Allacciamento di utenza privata, su strada con
pavimentazione in conglomerato  bituminoso,
compreso taglio e demolizione della pavimentazione
stradale per uno spessore di 15 cm, compreso il
trasporto a impianto o discarica e oneri di
smaltimento, scavo per una profondita di 1,50 m e
una larghezza di 0,50 m, eventuale scavo a mano per
presenza di sottoservizi o impianti interferenti,
trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero
fino a 40 Km di distanza tra cantiere e discarica,
oneri di discarica, fornitura e posa di tubazione e
pezzi speciali in PVC, sottofondo e rinfianco della
tubazioni (bauletto) in sabbia viva di cava, rinterro
con misto inerte a granulometria stabilizzata,
fornitura e stesa di strato di base in conglomerato
bituminoso spessore 12 cm e manto di usura
spessore compattato 30 mm e quanto altro per dare
l'opera finita e completa a perfetta regola d'arte:
tubazione PVC De 200 mm, per ogni metro in piu
oltre ai primi 3 metri

in corrispondenza di F26 *(lung.=13-3)

in corrispondenza di F28 *(lung.=9-3)

in corrispondenza di F31 *(lung.=7-3)

in corrispondenza di F45 *(lung.=10-3)

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

cadauno

10,00
6,00
4,00
7,00

12,00

12,00

10,00
6,00
4,00
7,00

27,00

430,00 57160,00

127,00 37429,00

87589,00

A RIPORTARE

148°136,65

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

148°136,65

25
AP.003

26
AP.004

27
AP.005

28
01.A22.B00.
015

LAVORI A CORPO
Nuova rete di fognatura (SpCat 1)

Realizzazione di attraversamento fognario in
corrispondenza del rio Roncola, mediante posa di
tubazionione in acciaio inox AISI 304 DN 250 mm
tra i picchetti F10 ed F11 (riferimenti agli elaborati
grafici di progetto); la tubazione dovra essere protetta
all'interno di un bauletto in calcestruzzo armato con
rete elettrosaldata @ 8 mm e maglia 10 x 10 cm; al di
sopra della tubazione sara posata una piastra di
ripartizione in acciaio.

Attraversamento rio Roncola

SOMMANO...

Realizzazione di attraversamento fognario in
corrispondenza del canale di alimentazione della
cartiera presente in via Roncola, mediante posa di
tubazionione in acciaio inox corten DN 300 mm tra i
picchetti F13 ed F14 (riferimenti agli elaborati grafici
di progetto).

SOMMANO...

Rifacimento del tratto di rio tombato presente lungo
via Roncola, interferente con le opere in progetto

SOMMANO...

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder), conforme alle norme
e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
dlarte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullo statico o vibrante con
idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm
S compressi

- Via Roncola (picchetto 1 —>12)

- via Motte (picchetto 27 -->12)

- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26)

In corrispondenza degli allacci *(lung.=3+3+3+3+2+
2+10+13+3+9+7+29)

- maggiorazione in corrispondenza dei pozzetti *
(par.ug.=3*50)

SOMMANO...

a corpo

a corpo

a corpo

3,00
3,00
3,00
3,00

150,00

158,00
351,00
154,00

87,00

0,70

0,800
0,800
0,800
0,500

0,700

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

379,20
842,40
369,60

130,50

73,50

1'795,20

23165,00 23165,00

7760,00 7°760,00

4'970,00 4'970,00

12,61 22°637,47

A RIPORTARE

206°669,12

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

206°669,12

29
01.A22.E00.
105

30
01.A22.A90.
010

31
01.A22.B0S.
005

32
01.A22.B10.
010

Sistemazioni generali (SpCat 2)

Scarifica di pavimentazione bituminosa con
lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice,
comprese le eventuali opere di rifinitura della
scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle
fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del
materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia
del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in
quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere
per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il
lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON
CONTIGUE DI 500 MQ. Per profondita da 3 a 4 cm
Fresatura dell'intera sede stradale

- Via Roncola (picchetto 1 -->12)

- via Motte (picchetto 27 -->12)

- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26)

SOMMANO...

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di
bitume in ragione di Kg 0,700/m?
Vedi voce n° 29 [m2 2 652.00]

SOMMANO...

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di
usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da
bitume di penetrazione 80/100 modificato con
polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita
attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno
160 °C In ragione di kg 1/m?

Sistemazione intera sede stradale

- Via Roncola (picchetto 1 ->12)

- via Motte (picchetto 27 -->12)

- Via Roncola (picchetto 12 -->13 e 14 -->26)

SOMMANO...

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle norme
e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con
vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari
acm3

Vedi voce n° 31 [m? 2 652.00]

SOMMANO...

m2

m2

m2

158,00
351,00
154,00

158,00
351,00
154,00

4,000
4,000
4,000

4,000
4,000
4,000

632,00
1'404,00
616,00

2'652,00

2°652,00

2'652,00

632,00
1'404,00
616,00

2652,00

2°652,00

2'652,00

3,12 8274,24

0,91 2°413,32

1,17 3'102,84

8,56 22°701,12

A RIPORTARE

243°160,64

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 243160,64
Sicurezza (SpCat 3)
33 Oneri della sicurezza
SIC.01 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00/ 18°839,36 18839,36
Parziale LAVORI A CORPO euro 113863,35
TOTALE euro 262°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Nuova rete di fognatura 206°669,12
002 Sistemazioni generali 36°491,52
003 Sicurezza 187839,36

Totale SUPER CATEGORIE euro 262°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Importo dei Lavori euro 262°000,00
TOTALE GENERALE euro 262°000,00
Data,
1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Acqua Novara VCO S.p.A.
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