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N. ART

DESCRIZIONE UM.

QUANTITA

PZ. APPL.

IMPORTO

1 | 28.A05.D15 005

2 | 28.A05.D15 005

3 | 28.A05.E05015

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
REALIZZATO DA STRUTTURA DI BASE, SOLLEVATA DA TERRA, E
ELEVATO IN PROFILATI DI ACCIAIO PRESSO PIEGATI,
COPERTURA E TAMPONATURA CON PANNELLO SANDWICH
COSTITUITO DA LAMIERA INTERNA ED ESTERNA E COIBENTE
CENTRALE (MINIMO 40 MM) DIVISORI INTERNI A PANNELLO
SANDWICH, INFISSI IN ALLUMINIO, PAVIMENTO IN LEGNO
IDROFUGO RIVESTITO IN PVC,EVENTUALE CONTROSOFFITTO,
COMPLETO DI IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO (ACQUA CALDA E
FREDDA) E FOGNARIO, TERMICO ELETTRICO INTERNI, DOTATO
DI TRE DOCCE, TRE WC, UN LAVABO A QUATTRO RUBINETTI,
BOILER ELETTRICO ED ACCESSORI. COMPRESO, TRASPORTO,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO E PREPARAZIONE DELLA BASE IN
CLS ARMATA DI APPOGGIO DIMENSIONI ORIENTATIVE
2,40X5,40X2,40M COSTO PRIMO MESE O FRAZIONE DI MESE
(28.A05.D15 005)

n

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
REALIZZATO DA STRUTTURA DI BASE, SOLLEVATA DA TERRA, E
ELEVATO IN PROFILATI DI ACCIAIO PRESSO PIEGATI,
COPERTURA E TAMPONATURA CON PANNELLO SANDWICH
COSTITUITO DA LAMIERA INTERNA ED ESTERNA E COIBENTE
CENTRALE (MINIMO 40 MM) DIVISORI INTERNI A PANNELLO
SANDWICH, INFISSI IN ALLUMINIO, PAVIMENTO IN LEGNO
IDROFUGO RIVESTITO IN PVC,EVENTUALE CONTROSOFFITTO,
COMPLETO DI IMPIANTI ELETTRICO, IDRICO (ACQUA CALDA E
FREDDA) E FOGNARIO, TERMICO ELETTRICO INTERNI, DOTATO
DI TRE DOCCE, TRE WC, UN LAVABO A QUATTRO RUBINETTI,
BOILER ELETTRICO ED ACCESSORI. COMPRESO, TRASPORTO,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO E PREPARAZIONE DELLA BASE IN
CLS ARMATA DI APPOGGIO DIMENSIONI ORIENTATIVE
2,40X5,40X2,40M COSTO PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE
SUCCESSIVO AL PRIMO (28.A05.D15 010)

—_

n

RECINZIONE PERIMETRALE DI PROTEZIONE IN RETE ESTRUSA IN
POLIETILENE AD ALTA DENSITA HDPE PESO 240 G/M2, DI VARI
COLORI A MAGLIA OVOIDALE, RESISTENTE Al RAGGI
ULTRAVIOLETTI, INDEFORMABILE, FORNITA E POSTA IN OPERA
MEDIANTE APPOSITI PALETTI DI SOSTEGNO IN FERRO ZINCATO
FISSATI NEL TERRENO A DISTANZA DI 1 M. SONO COMPRESI:
L'USO PER LA DURATA DEI LAVORI; IL TONDO DI FERRO,
L'INFISSIONE NEL TERRENO PER ALMENO 70 CM DELLO STESSO;
LE TRE LEGATURE PER OGNUNGO,; IL FILO ZINCATO POSTO ALLA
BASE, IN MEZZERIA ED IN SOMMITA, PASSATO SULLE MAGLIE
DELLA RETE AL FINE DI GARANTIRNE, NEL TEMPO, LA STABILITA
E LA FUNZIONE; LA MANUTENZIONE PER TUTTO IL PERIODO DI
DURATA DEI LAVORI, SOSTITUENDO, O RIPARANDO LE PARTI
NON PIU IDONEE; LO SMANTELLAMENTO, L'ACCATASTAMENTO E
L'ALLONTANAMENTO A FINE OPERA ALTEZZA 1,80 M

(4,00 + 15,00 + 3,50 + 8,00 + 2,50 + 3,50 + 12,50) m

Da riportare

49,00

320,39

139,88

7,03

320,39

559,52

344,47

1.224,38
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N. ART

DESCRIZIONE UM.

QUANTITA

PZ. APPL.

IMPORTO

4 | 28.A05.E60 005

5 | 01.P25.A75 005

6 | 01.P25.C17 005

Riporto

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER
RECINZIONE CANTIERE COSTITUITO DA ADEGUATA CORNICE E
RINFORZI, FORNITO E POSTO IN OPERA. SONO COMPRESI:
L'USO PER LA DURATA DEI LAVORI; LA COLLOCAZIONE IN OPERA
DELLE COLONNE IN FERRO COSTITUITE DA PROFILATI DELLE
DIMENSIONI DI 150 X 150 MM, OPPORTUNAMENTE VERNICIATI; LE
ANTE  OPPORTUNAMENTE  ASSEMBLATE IN  CORNICI
PERIMETRALI E RINFORZI COSTITUITI DA  DIAGONALI
REALIZZATE CON PROFILATI DA 50X50 MM OPPORTUNAMENTE
VERNICIATI;, LE OPERE DA FABBRO E LE FERRAMENTA
NECESSARIE; IL SISTEMA DI FERMO DELLE ANTE SIA IN
POSIZIONE DI MASSIMA APERTURA CHE DI CHIUSURA; LA
MANUTENZIONE PER TUTTO IL PERIODO DI DURATA DEI LAVORI,
SOSTITUENDO, O RIPARANDO LE PARTI NON PIU IDONEE; LO
SMANTELLAMENTO, L'ACCATASTAMENTO E L'ALLONTANAMENTO
A FINE OPERA. MISURATO A METRO QUADRATO DI CANCELLO
POSTO IN OPERA

3,00x1,80 mq

NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO A TELAI
PREFABBRICATI COMPRESO  TRASPORTO, MONTAGGIO,
SMONTAGGIO NONCHE OGNI DISPOSITIVO NECESSARIO PER LA
CONFORMITA" ALLE NORME DI SICUREZZA  VIGENTI,
COMPRENSIVO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'USO (PL.M.U.S.)
E DELLA PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA PREVISTA DALLE
NORME, ESCLUSO | PIANI DI LAVORO E SOTTOPIANI DA
COMPENSARE A PARTE (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN
PROIEZIONE VERTICALE). PER | PRIMI 30 GIORNI

540

Sedimentatore esterno

2,25x3,80x2 mq
2,50 x 3,80 mq
1,00x 3,80 x 2 mgq
1,30 x 3,80 mgq
6,85 x4,64 x 3,80 mgq
6,85x1,03x 3,80 mgq
Anello centrale

(1,40 + 3,00 + 1,40 + 3,00) x 5,50 mgq

Sommano mgq

NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA TAVOLE
METALLICHE, SOTTOPIANO FORMATO CON PONTEGGIO
TUBOLARE MULTIDIREZIONALE IN MONTANTI MODULARI CON
ROSETTE A PIU FORI AD ESSI SOLIDALI, ALLE QUALI VENGONO
COLLEGATI CORRENTI E DIAGONALI IN OPERA, DI QUALSIASI
FORMA E PROGETTO, APPOGGIATO SU STRADE VEICOLARI,
FERRATE, PIANI CAMPAGNA O ALLINTERNO DI MANUFATTI
STRADALI, COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO,
MONTAGGIO E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE
EFFETTUATA A METRO CUBO. FINO A 10 M DI ALTEZZA PER |
PRIMI 30 GIORNI

17,10
9,50
7,60
4,94

120,78

26,81

48,40

235,13

Sedimentatore esterno
Da riportare

33,39

6,22

1.224,38

180,31

1.462,51

2.867,20
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ART

DESCRIZIONE UM.

QUANTITA

PZ. APPL.

IMPORTO

10

11

28.A15.A10 005

28.A20.A05 015

28.A20.A05 010

28.A20.HO05 005

28.A05.A10 005

Riporto

2,25x0,80x 2 mq
2,50x0,80 mq
1,00x 0,80 x 2 mgq
1,30 x 0,80 mgq
6,85 x 4,64 x 0,80 mgq
6,85x 1,03 x 0,80 mgq
Anello centrale

(1,40 + 3,00 + 1,40 + 3,00) x 0,80 mgq

Sommano mgq

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO (25 KW)-APPARECCHI
UTILIZZATORI IPOTIZZATI: GRU A TORRE, BETONIERA, SEGA
CIRCOLARE, PULISCITAVOLE, PIEGAFERRI, MACCHINA PER
INTONACO  PREMISCELATO  EAPPARECCHI ~ PORTATILI,
COSTITUITO DA CONDUTTORE DI TERRA IN RAME ISOLATO
DIRETTAMENTE INTERRATO DA 16 MM? E N. 2 PICCHETTI DI
ACCIAIO ZINCATO DA 2 M; COLLEGAMENTO DELLE BARACCHE E
DEL PONTEGGIO CON CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME
ISOLATO DA 16 MM2TEMPORANEO PER LA DURATA DEL
CANTIERE

3,60
2,00
1,60
1,04
2543
5,64

7,04

46,35

n

CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE CONFORME ~ALLA
NORMATIVA  VIGENTE, DI QUALSIASI GENERE, PER
PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI. POSA E NOLO PER UNA
DURATA MASSIMA DI 2 ANNI. DI DIMENSIONE GRANDE (FINO A
70X70 CM)

—_

n

CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE CONFORME ALLA
NORMATIVA  VIGENTE, DI QUALSIASI GENERE, PER
PREVENZIONE INCENDI ED INFORTUNI. POSA E NOLO PER UNA
DURATA MASSIMA DI 2 ANNI. DI DIMENSIONE GRANDE (FINO A
50X50 CM)

n

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE CHIMICA OMOLOGATO D.M. 7
GENNAIO 2005 E UNI EN 3-7, MONTATO A PARETE CON IDONEA
STAFFA E CORREDATO DI CARTELLO DI SEGNALAZIONE. NEL
PREZZO S| INTENDONO COMPRESI E COMPENSATI GLI ONERI
PER IL NOLO, IL CARICO, LO SCARICO ED OGNI GENERE DI
TRASPORTO, GLI ACCESSORI DI FISSAGGIO, LA MANUTENZIONE
PERIODICA, IL RITIRO A FINE LAVORI E QUANTO ALTRO
NECESSARIO PER DARE IL MEZZO ANTINCENDIO IN EFFICIENZA
PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE. ESTINTORE A POLVERE
34A233BC DA 6 KG

n

TRABATTELLO COMPLETO E OMOLOGATO, SU RUOTE,
PREFABBRICATO, DI DIMENSIONI 1,00 X 2,00 M, SENZA

Da riportare

—_

5,33

257,21

13,09

10,84

13,72

2.867,20

247,05

257,21

26,18

21,68

13,72

3.433,04
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N. ART DESCRIZIONE UM. QUANTITA PZ. APPL.  IMPORTO

Riporto £ 3.433,04

ANCORAGG!I: ALTEZZA FINO A 6,00 M: TRASPORTO, MONTAGGIO,
SMONTAGGIO E NOLO FINO A 1 MESE O FRAZIONE DI MESE

—_

n 164,26 164,26

SOMMANO GLI ONERI DELLA SICUREZZA NON RIBASSABILI € 3.597,30
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