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RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

Il presente progetto ¢ relativo alla sostituzione delle condotte idriche di Villadossola ubicate nelle
vie Marconi, XXV Aprile, Roma, De Marchi e Bonaccio.

L’approvvigionamento idrico dell’abitato ¢ garantito da serbatoi che distribuiscono la risorsa
attraverso una rete costituita quasi interamente da tubazioni in acciaio; la posizione altimetrica degli
impianti di accumulo e distribuzione della risorsa idrica, rispetto al reticolo idrico dell’abitato,
determina un livello piezometrico medio di crica 90 mt. di dislivello. La conseguenza di questa
conformazione idraulica comporta una pressione d’esercizio considerevole nelle condotte idriche,
aumentando significativamente lo stress delle tubazioni soprattutto in quelle vetuste ed obsolete.
Sempre piu di frequente si verificano rotture improvvise sulle condotte idriche in questione, che
impongono interventi immediati per la riparazione, con relativi disagi alle utenze interessate per le
continue sospensioni non programmate,

In considerazione di quanto sopra descritto si decide di programmare la sostituzione delle condotte.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

L’area oggetto dell’intervento ¢ localizzata nella parte centrale del Comune di Villadossola e
interessa tutto il tratto ubicato nelle vie Marconi, XXV Aprile, Roma, De Marchi e Bonaccio, Nella
Cartografia Regionale il sito compare nella sezione 051120 “Villadossola™ della Carta Tecnica
Regionale.




Nello specifico i lavori consistono nella sostituzione delle condotte obsolete con nuova tubazione
in polietilene, compreso il riporto di tutti gli allacci delle utenze sulla nuova canalizzazione e
I’esecuzione del ripristino dei sedimi stradali.

La nuova tubazione sara in materiale polimerico: polietilene ad alta densita (PEAD) con diametro
DN 90 PN 16.

Tutti gli allacciamenti verranno realizzati mediante collare di presa in carica, valvola di derivazione
2”, asta, campana, chiusino e canalizzazione in PEAD per il ricollegamento delle derivazioni
esistenti.

Per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto sono quindi previsti:

- Indagini preliminari per ricavare informazioni dettagliate sull’esatta posizione dei
sottoservizi e dei manufatti interrati;

- Eventuale spostamento dei sottoservizi esistenti;

- Tagli e demolizioni pavimentazione in conglomerato bituminoso;

- Scavi in trincea con eventuale protezione dei fronti di scavo;

- Movimenti di terra per sottofondi e riempimenti mediante misto granulare anidro, sabbia e
mista di cava, compattata e costipata in strati non superiori ai 30 cm. fino al raggiungimento
di una densita massima del 90% Indice Proctor Standard;

- Fornitura e posa di tubazioni in PEAD per acquedotto, costituiti da materiale in Polietilene
per condotte strutturate ad alta densita coestruso a doppia parete, liscio esternamente,
conforme alla norma UNI 11149, UNI-EN 12201 e UNI-EN 13244, provvisto di giunzione
con raccordi saldabili;

- Riporto di tutti gli allacciamenti;

- Fornitura e posa di pezzi speciali assortiti in ghisa sferoidale, completi di eventuale asta di
manovra e chiusino in ghisa sferoidale (classe D400, conforme alla norma UNI-EN 124);

- Ripristini stradali nelle zone di intervento: sistemazione sottofondo stradale con misto
anidro, stesura di strato di base in conglomerato bituminoso (Tout-Venant), scarifica e
stesura tappeto di usura. Gli interventi di scarifica e stesura del tappeto di usura verra
effettuato ad assestamento raggiunto, per tutta la larghezza della strada interessata. Verra
inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale a lavori ultimati;

- Smaltimento dei materiali di risulta (CER 170302, CER 170504);



ILLUSTRAZIONE DELLE SOLUZIONI E DEI MATERIALI PRESCELTI

Le scelte progettuali effettuate seguono i seguenti criteri e priorita:

a) risoluzione delle problematiche derivanti dalle perdite occulte che oltre a dispendere la
risorsa idrica provoca disagi alle utenze e alla viabilita ordinaria.,

Per quanto riguarda la scelta dei materiali costituenti le condotte, si ¢ deciso di utilizzare condotte
in PEAD, liscio esternamente; tale tipologia di materiale permette una rapida posa ed una perfetta
tenuta idraulica anche in corrispondenza delle giunzioni. Inoltre I’estrema flessibilita e leggerezza
consentono di adattarsi al meglio alla complessita delle situazioni esistenti senza diminuire il livello
di prestazioni ricercato.

Tutti i pezzi speciali saranno in ghisa sferoidale per garantire le migliori prestazioni in termini di
funzionamento idraulico e di durabilita.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITA’ DELLE AREE

Le aree oggetto dei lavori non sono soggette a servitu; tutte le lavorazioni si svolgeranno sul sedime
stradale comunale

STUDIO D’INSERIMENTO URBANISTICO

L’opera che verra realizzata ¢ completamente interrata e passera al di sotto della sede stradale, per

cui non sorgono problemi d’inserimento nel tessuto urbanistico esistente e/o previsto.

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Sicuramente uno degli aspetti pit rilevanti concernenti la sicurezza del cantiere ¢ rappresentato
dall’ubicazione del cantiere lungo la viabilita ordinaria, che pone delle problematiche legate alle
interferenze con la normale circolazione veicolare.

Proprio per tale motivo, con congruo anticipo sull’inizio dei lavori sara informato il Comando di
Polizia Municipale al fine di verificare in contraddittorio le prescrizioni operative relative alla
segnaletica di cantiere ed eventualmente concordando con loro adeguato “Progetto segnaletico di
cantiere”. Sara idonea cura prevedere elementi di confinamento del cantiere in maniera da evitare

’intrusione di estranei, regolare la circolazione dei mezzi di cantiere e la protezione di materiali.
3



Un ulteriore punto di attenzione, dato il tipo di intervento, ¢ la stabilita dei fronti di scavo e la
rimozione del materiale scavato. Ove necessario sara percio d’obbligo predisporre idonee misure di
sicurezza per evitare franamenti delle pareti degli scavi e smottamenti del rilevato stradale, quali
sbadacchiatura od armature delle pareti. Si dovra inoltre evitare di accumulare in fregio alle trincee
le materie precedentemente scavate.

INTERFERENZE CON RETI AEREE E SOTTERRANEE DI SERVIZI —
ACCESSIBILITA’ AL CANTIERE

Questo progetto ¢ stato realizzato cercando di ridurre al minimo le interferenze con i sottoservizi,
ma rimane valido il fatto che le reti dei servizi quali telefonia, energia elettrica, gas, illuminazione
pubblica, fibra ottica, acqua potabile e fognatura, possano interferire con le lavorazioni in progetto.
La posizione di tali reti dovra percio essere nota prima dell’inizio dei lavori e pertanto come previsto
dal Capitolato Speciale d’Appalto, “Prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore é tenuto ad
informarsi presso gli Enti proprietari delle infrastrutture presenti nelle aree interessate
dall'esecuzione delle opere se eventualmente esistono cavi o condutture che possono in qualche
modo intralciare le lavorazioni previste. In caso affermativo l'Appaltatore dovra comunicare agli
Enti proprietari di dette opere la data presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresi tutti
quei dati necessari al fine di mettersi in grado di eseguire gli stessi con opportune cautele, onde
evitare danneggiamenti e rotture”.

CAVE E DISCARICHE

L’approvvigionamento delle materie prime (inerti, calcestruzzo, leganti ecc.) potra avvenire nelle
cave presenti nei territori limitrofi al Comune di Villadossola. Lo smaltimento del materiale di
risulta (demolizione, asfalti ...) dovra avvenire nelle apposite cave, idonee a ricevere il materiale e
nel rispetto delle normative vigenti di carattere igienico-ambientale.

Come detto, lo smaltimento dei materiali di risulta degli scavi eccedenti i riempimenti relativi alle
opere a rete verranno smaltiti come rifiuto ai sensi delle normative vigenti.

FATTORI ATTUALI E FUTURI DI RISCHIO, SOLUZIONI PRESCELTE

Le problematiche di natura ambientale e paesaggistica inerenti le opere esistenti e in progetto
riguardano solamente la fase di esecuzione delle lavorazioni.



Una volta in esercizio, infatti, non vi ¢ e sara alcun elemento fuori terra ed anche in caso di
malfunzionamento o rottura della condotta non vi sono pericoli di inquinamento o danni ambientali,
essendo il fluido trasportato acqua destinate ad uso potabile. Anzi, il rischio & quello di
contaminazione dell’acqua da parte di sostanze provenienti dall’ambiente esterno, scongiurato,
pero, dalle caratteristiche fisiche e meccaniche dei tubi e raccordi previsti e dal fatto che il liquido
trasportato ¢ in pressione. Tutti i nuovi elementi infatti saranno in PEAD con pezzi speciali in ghisa.
A tutto cio si aggiunge il fatto che [’acqua ¢ ad una pressione mai inferiore a 6 bar, che permette di
individuare immediatamente le eventuali perdite, impedendo nel contempo qualsiasi tipo di
contaminazione.

L’impatto derivante dalla realizzazione dell’opera, in termini di alterazione paesaggistica, si ritiene
praticamente nullo (tutti gli interventi saranno al di sotto delle vie cittadine) e limitato al periodo di
esecuzione dei lavori, essendo tutte le opere in progetto interrate.

IMPATTO DEL CANTIERE SULL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Data la posizione del cantiere risulta inevitabile I’interferenza con la normale circolazione veicolare
e pedonale delle vie interessate. D’accordo col Comando di Polizia Municipale saranno definite le
modalita e le caratteristiche della modifica di viabilita (per tutti gli aspetti legati alla sicurezza si
rimanda all’apposito allegato di questa relazione); per quanto concerne invece la modifica dello
stato dei luoghi, questa riguardera solamente la fase lavorativa e la movimentazione dei materiali.

Un altro aspetto molto rilevante ¢ la produzione di rifiuti, in massima parte costituiti da inerti
provenienti dalle operazioni di scavo, che saranno depositati per poi essere trasportati alle idonee
discariche, qualora non riutilizzati, previa vagliatura, per il riempimento parziale della sezione di
scavo. Particolare attenzione poi dovra porsi nella rimozione e nella manipolazione dei resti di
pavimentazione bituminose, che dovranno essere avviati ai siti idonei. Gli oneri di smaltimento dei
materiali di rifiuto sono stati inoltre debitamente valutati e computati nel computo metrico
estimativo.

L’esecuzione delle lavorazioni comporta, inoltre, I’impiego di apparecchiature con emissioni
sonore, il cui utilizzo sara pero limitato a brevi intervalli nel corso della giornata lavorativa. Il
cantiere stesso, inoltre, sarda in avanzamento continuo, spostandosi conseguentemente alla
realizzazione della condotta, e pertanto I’impatto del cantiere sara transitorio e limitato alla
permanenza dell’area di cantiere rispetto all’ambiente circostante. Per una valutazione dei livelli
sonori e delle classi di esposizione si rimanda al documento di valutazione del rumore facente parte
del Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Esecutivo, fermo restando che tutti i
macchinari e le loro emissioni saranno conformi alle prescrizioni di legge. Sara in ogni caso cura
del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione richiedere nel Piano Operativo di Sicurezza
prodotto dall’Impresa Appaltatrice la valutazione del rischio rumore per verificarla con le
prescrizioni di legge.



Non vi saranno invece emissioni in atmosfera, tutt’al pit nei giorni pit caldi e secchi si potra avere
il sollevamento di polveri derivanti dalla movimentazione degli inerti, che pero si potranno evitare
bagnando preventivamente ’area di cantiere.

VALUTAZIONI COMPARATIVE DISAGI/BENEFICI

L'impatto dell’opera in termini di alterazione ambientale e paesaggistica si ritiene limitato al periodo
di realizzazione degli interventi (cantiere aperto), poiché il risultato finale si integra completamente
con il contesto e conserva le caratteristiche preesistenti le opere.

Gli interventi in progetto saranno condotti nel rispetto delle norme vigenti, ed il progetto sara
subordinato all'approvazione degli organi preposti alla tutela ambientale per quanto di competenza.

Non si sono riscontrate controindicazioni di alcun tipo tali da sconsigliare I'esecuzione delle opere
previste.

Si conclude pertanto che sia le opere in progetto, che il cantiere, non produrranno un significativo
impatto ambientale, il quale sara comunque solo transitorio e di limitata entita per la durata del
cantiere.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Le valutazioni economiche, condotte per la stima dell'ammontare delle opere in progetto, si sono
basate sui prezzi per le opere compiute desumibili dai Prezziari vigenti della Regione Piemonte
(prezziario 2020), mentre sono state condotte apposite analisi prezzi per le lavorazioni non
menzionate nei suddetti prezziari. Tali prezzi applicati alle quantita ricavate dalle valutazioni di
massima condotte danno luogo al seguente quadro di stima riferito alle opere in progetto :



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importi
IBNRITIGNE Parziali ] Totali
A) IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
1) a corpo 108'825,83 €
2) a misura 0,00 €
3) a corpo e misura 0,00 €
4) in economia 0,00 €
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) 108'825.83 €
5) oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti a
ribasso 7'598,71 €
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5) 116'424,54 € 116'424,54 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 €
02) Allacciamento a pubblici servizi
a) acquedotto 0,00 €
b) energia elettrica 0,00 €
03) Imprevisti 4’17546 €
04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 €
05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 €
06) Artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016 Accordi bonari 0,00 €
07) Spese Tecniche
a) progettazione 5’°000,00 €
b) direzione lavori 5’500,00 €
c) contabilita 1°000,00 €
d) coordinamento sicurezza in fase di progettazione 1’400,00 €
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 3’000,00 €
f) frazionamenti 0,00 €
g) responsabile lavori in fase di progetto 0,00 €
h) responsabile lavori in fase esecutiva 0,00 €
i) relazione geologica 0’00 €
1) indagini archeologiche 1’000,00 €
m) relazione verifica strutturale 0,00 €
n) assistenza scavi per verifiche archeologiche 2°000,00 €
0) verifica progetto definitivo 1’000,00 €
p) verifica progetto esecutivo 1’500,00 €
q) contributo previdenziale (2%) 0,00 €
1) contributo previdenziale (4%) 0,00 €
08) Spese per attivita di consulenza o di supporto 0,00 €
09) Spese per commissioni giudicatrici 0,00 €
10) Spese per pubblicita e notifiche 0,00 €
11) Spese tecniche
a) analisi di laboratorio 0,00 €
b) collaudo statico 0,00 €
¢) collaudo amministrativo 3°000,00 €
d) contributo previdenziale (4%) 0,00 €
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE
dell' AMMINISTRAZIONE 28'575,46 28'575,46 €

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B+C)

145'000,00 €




